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第一章  招标公告
2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目

招标公告
1.招标条件

2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目已由  /以        /    批准建设，建设资金来 自  自筹资金，出资比例为100%，项目业主为  台州东达资源利用有限公司  ，招标人为台州东达资源利用有限公司 ，委托代理机构为   台州市建设咨询有限公司  。项目已具备招标 条件，现对该项目的 综合土方消纳及零星项目 进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算 / 万元，工程概算 /万元，其中建安工程造价
   /    万元，建设规模：台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目。建设地点： 台州湾新区 。

2.2招标范围：2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目，包括（1）单项工程合同估算价在50万元以下（不含50万元）的市政、房建（含水电安装）等零星工程；（2）零星机械工程；（3）综合土方消纳工程；（4）场内临时道路建设、渣土装车运输等消纳相关的配套工程。招标人认为需另行委托或招标的项目除外。本次招标建安工程造价 暂估40000000 元。

2.3施工总工期： 按招标人要求进行。

2.4 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.5 是否专门面向中小企业预留  

□是  

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

3.投标人资格要求

☑3.1具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上和市政公用工程施工总承包三级及以上资质；（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）

□3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证；

□3.3自   /  年  /  月 /   日以来□承接过/□完成过
/      业绩；

3.4本次招标☑接受/□不接受联合体投标；

联合体投标的应满足下列要求：

（1）联合体单位投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的联合体牵头人由联合体成员各方自己确定。

（2）联合体成员不得超过2家；
（3）联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本工程投标。 
□3.5  /  （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）；

□3.6面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人：

3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程或市政公用工程专业注册建造师二级及以上（联合体投标的，项目负责人应由牵头单位拟派）建造师执业资格，□同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标；

□拟派项目负责人自   /  年  /  月 /   日以来□承接过/□完成过
  /  业绩；

(3.8 /（招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

（三）其他：

□3.9拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求；

3.10投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.11投标人及其拟派项目负责人自 2021 年 1 月 1 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.12投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.15省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.16 / （招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求）。

4.招投标方式

4.1公开招标。

5.招标文件的获取

5.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放 http://www.tzwztb.com                      。

5.2招标文件下载网址：潜在投标人登录http://www.tzwztb.com                                      自行下载招标文件。

5.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024  年    月    日 09 时 30 分，电子招标投标交易平台：http://www.tzwztb.com     。

 6.2工程保函（非电子保函系统）其原件递交时间及地点：  2024  年   月    日09 时00分至09时30分；地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅 。
7.联系方式

招 标 人：台州东达资源利用有限公司   

地    址： 台州市甲南大道东段9号                               
联 系 人：林先生                                      
电    话：0576-88909830         

招标代理机构：台州市建设咨询有限公司    

地      址：台州市市府大道507号台州国际商务广 场1幢（北门）11楼

联 系 人：李广明  
电      话： 0576-88517783
                                                      2024年11月  

第二章 投标人须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：台州东达资源利用有限公司

地址：台州市甲南大道东段9号

联系人：林先生

电话：0576-88909830

	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 台州市建设咨询有限公司
地址：台州市市府大道507号台州国际商务广场1幢11楼

联系人：李广明

电话：0576-88517783 
邮箱：1589507804@qq.com

	1.1.4
	工程名称
	2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目

	1.1.5
	建设地点
	位于台州湾新区

	1.1.6
	工程承包方式
	/

	1.2.1
	资金来源及

比例
	自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目，包括（1）单项工程合同估算价在50万元以下（不含50万元）的市政、房建（含水电安装）等零星工程；（2）零星机械工程；（3）综合土方消纳工程；（4）场内临时道路建设、渣土装车运输等消纳相关的配套工程。招标人认为需另行委托或招标的项目除外。

	1.3.2
	工期要求
	按招标人要求进行。

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的  合格  要求。

	1.4.1
	投标人资格及要求
	☑见招标公告

□见投标邀请书。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受。

☑接受。应满足下列要求：见☑招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。

	1.4.2（4）
	联合体投标其他要求
	1.招标人支付项目各项费用的约定：

☑（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配；

□（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员；

□（3）中标后由发承包双方另行约定；

□（4）其他约定：               。

2.其他：                         。

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑投标人自行踏勘。

□由招标人组织，时间和地点：       ，联系人和联系电话：        

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：               。

召开地点：                       。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	☑不允许

□允许。分包的工程内容：         。

分包金额要求：                   。

分包企业应符合规定的资格要求。

	1.12.1
	实质性要求和条件
	详见招标公告或者投标邀请书

其他要求：     /       。

	1.12.2
	偏差
	☑不允许

□允许偏差的内容、范围和幅度：                   

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	其他材料：

1）电子招标文件；

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	截止时间： 投标截止日前10日（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求 ，招标人可以拒绝受理）

提交方式：向招标人（招标代理）提出。
联系方式： 李广明   联系人：  0576-88517783      

	
	招标文件澄清

发出的形式
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。

在当地招投标交易平台http://www.tzwztb.com上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	
	投标人确认收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注当地http://www.tzwztb.com交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	同本须知前附表2.2.1。

	3.1
	投标文件的

组成
	投标文件由资格标、资信标和商务标三部分组成。

通过台州湾新区小额工程电子交易平台（网址：http://www.tzwztb.com/）在线制作。

投标人的投标文件由以下内容组成：

一、资格标包括：
（1）项目负责人简历表（格式见附件）；

（2）技术负责人简历表（格式见附件）；

（3）主要施工机械设备表（格式见附件）；

（4）台州市建设工程投标人资格自查表（格式见附件）；

（5）台州市建设工程投标项目负责人资格自查表（格式见附件）；

（6）台州市建设工程诚信投标承诺书（格式见附件）；

（7）台州市建设工程安全生产任职资格承诺书（格式见附件）；

（8）证书材料：

①《省外企业进浙承接业务备案证明》或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布的通过审核形成的备案信息网页截图（仅指浙江省省外企业）； 

②《建筑业企业资质证书》（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书），投标人提供的《建筑业企业资质证书》上的有关内容真实性均以全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准；
③项目负责人的《建造师注册证书》。投标人拟派项目负责人为二级建造师的可采用纸质证书或电子证书扫描上传。若投标人拟派项目负责人为一级建造师须采用电子证书扫描上传，且须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效；

④投标人投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；
（9）法定代表人授权委托书（格式见附件）或法定代表人身份证明（格式见附件）；

（10）联合体投标协议书（如联合体投标时必须提供）（格式见附件）。

二、资信标包括：

（1）投标人根据招标文件评标办法内容自行编制；

（2）建设工程投标人资信自查表（格式见附件）。

三、商务标包括：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）。
注：以上内容均需在台州湾新区小额工程电子交易平台投标工具（在线网页版）中对应处自行上传，添加的内容须为清晰的电子文档，同时加盖公司电子公章。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	☑一般计税法

□简易计税法

	3.2.3
	工程量清单计价方式
	综合单价法。

	3.2.4
	最高投标限价
	投标报价率上限价：预算综合单价的95%（含95%）

注：1.投标人的投标报价高于上限价，作无效标处理；

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	        /     。

	3.3.1
	投标有效期
	  90 个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额： 50 万元。（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元）
2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金转账、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函。

（1）现金转账
① 电汇或银行转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台），通过“台州湾新区小额工程电子交易平台”取得相应的银行账号后支付，投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。

② 投标人缴纳的投标保证金必须在投标截止时间前到达上述指定账户，否则导致投标无效等后果由投标人自行承担。另外须注意双休日银行柜台休息对公对公转账的影响。开标结束后，未中标投标单位及时返还；中标人的投标保证金由招标人暂时保管，待履约担保办理完毕并签订施工合同后招标人返还中标人。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州东达资源利用有限公司（招标人名称）；

②工程保函的有效期为1年（工程保函有效期起始时间最早为招标公告发布之日，最迟为投标截止日）；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州湾新区小额工程电子交易平台选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、购买电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天00:00,各投标人须在投标截止时间前一工作日下午16点之前申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”。因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交；

递交时间及地点：

递交地点：台州湾新区海虹街道一楼大厅。

递交时间：投标截止时间当天09:00-09:30。
接收人：台州市建设咨询有限公司（代理机构）； 

接收人联系方式：0576-88687783（代理机构联系方式）； 

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.4”所列条款。 

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②现金转账账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金；

③以现金转账形式提交的投标保证金应当从投标人基本账户转出，购买工程保函的费用应当从投标人基本账户支付；
④若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88865501

⑤以上未按要求提供或提供不清晰的，评标委员会可能做出不利于投标人的评审结果，由此造成的风险由投标人自行承担。

购买工程电子保函截止时间：投标截止时间前一工作日下午16点前

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	☑1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

☑2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人的情形。

3.有《关于印发<台州市工程建设投标保函管理规定>的通知》（台公管办〔2022〕2号）第十一条规定情形的。

4.其他：         /            。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.7.3

（1）
	电子投标文件

盖章要求
	1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。

□2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用复制件并加盖投标单位电子印章；

	3.7.3

（2）
	电子投标文件

的制作
	 使用投标文件制作软件编制生成电子投标文件。
其他：      /    。

	4.1.1
	电子投标文件加密要求
	使用新点投标文件制作软件编制生成电子投标文件。

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	（同招标公告））

	4.2.3
	投标文件退还
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

2.其他：      /       。

	4.2.5
	电子投标文件的拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。
3.存在下列情况之一的，视为拒收：
（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。

5.其他：   /        。

	5.1
	开标时间

和地点
	1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。

2.开标地点： 台州湾新区海虹街道6楼  。

3.开标平台：台州湾新区小额工程电子交易平台。

4.其他：      /         。

	5.2
	开标程序
	1、进入台州湾新区小额工程电子交易平台不见面开标大厅（以下简称：不见面开标系统）。

2、因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、上传投标文件存在问题等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败等，视为投标人放弃投标；因招标人原因或电子交易平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3、开评标过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在唱标、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

重要事项说明：

4、开标程序：先开资格标，再开资信标，待资信标结果公布后再开商务标。
重要事项说明：

（1）开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

（2）如有疑问，请咨询技术服务电话，技术服务电话：蔡先生，13454667697；王女士，13757680207。QQ “台州湾新区小额工程电子交易平台交流”（群号：435057190），进行业务咨询。此群也作为不见面开标的备用远程交互群。

	5.4
	特殊情况处置
	1.因电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

2.因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：成员为 5 人及以上单数。

	6.3
	评标办法
	资信商务评估法

	6.3.1
	评标基准价的确定方法
	评标基准价＝报价平均值×（1-下浮率）。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐两名中标候选人。

	7.1.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：http://gcjs.tzwztb.com/
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.2.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。

☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

□评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：                            。。

	7.2.9
	☑中标公告媒介及期限
	公告媒介：  http://www.tzztb.com/        。

公告期限：不少于  1  日

	7.4
	履约担保及工程款支付担保
	履约担保金额为  50  万元，如不能办理工程保函采用现金的，中标人必须通过其基本账户转出，以转帐、电汇或银行汇票方式存入招标人指定帐户。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

☑2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.法律法规规定的其他情形。

□4./（招标人认为需添加的其他情形）

	8.2
	不再招标的

情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10
	需要补充的其他内容
	投诉受理的具体部门及电话：

台州湾新区行政审批与投资服务局，0576-88538849                    

	10.1
	否决投标的情形
	1.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核对程序，其投标文件将被否决：

（1）资格标评审内容：

①投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格、安全生产许可证、业绩条件（如有）的；

企业资质动态核查：投标人投标截止日当周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）或者未提供资质动态核查证明的；

□投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；

②投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；

③如为委托代理人，未提供有效的授权委托书的；如为法定代表人，未提供有效的法定代表人身份证明；

④一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定，一级建造师电子证书打印后，未在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的； 

⑤投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；

⑥组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

⑦投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；

⑧投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

□⑨投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的；

⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

⑪投标文件中投标承诺书未按要求填写；

⑫存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。

□（2）技术标评审内容：

①技术标文件中出现投标人名称、投标人的人员姓名或其他任何能影射或能推断出投标人的表述；

②投标文件组成不符合投标人须知3.1条款的；

③投标文件编制不符合投标人须知前附表10.8项的；

④投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

⑤采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑥项目管理班子配备不能满足要求的；

⑦关键施工技术方案不可行的；

⑧生产措施存在重大安全隐患的；

⑨主要施工机械设备不能满足施工需要的；

⑩采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；

⑪存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。

（3）商务标评审内容：

①投标报价高于最高限价的；

②改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；
③投标文件中投标函未按要求填写；

④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；

⑤规费、税金报价不符合现行规定的；

⑥改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

⑦经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；

⑧投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；

⑨投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；

⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

⑪在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；

⑫安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；

⑬存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。
（4）其他：

①投标人及其拟派项目负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；

②投标人未按投标人须知前附表10.5项，投标人须知第1.4.4条款、1.12条款和3.6条款规定执行的；

③存在台州市建设工程诚信投标承诺书（投标文件格式八）中串通投标行为的；

④在投标截止时间前，投标人被列入失信被执行人名单的；

⑤投标人及其拟派项目负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

⑥法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形。

注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。

	10.2
	异议与投诉
	1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（4）其他：/（由各地招投标主管部门填写）    。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

（2）其他：  /（由各地招投标主管部门填写）         。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.3
	定标前核查
	1.招标人定标前，将组织：

（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。
（2）查询拟中标人及拟派项目负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。

□（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：

（1）拟派项目负责人以注册建造师身份承接工程建设项目的。

（2）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在中华人民共和国境内其他在建合同工程建设项目中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。

以下情形视为“有在建合同工程”：

拟派项目负责人在投标截止期前承接的原项目（中标通知书或合同协议书中载明项目负责人的项目）中发生项目负责人变更的，并在投标截止时间前未通过工程竣工验收的，视为“有在建合同工程”。

发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。

如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。

2.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。若全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上的工程和人员信息为在建状态但该工程已通过工程竣工验收的：a.已取得《工程竣工验收备案表》的，需提供由该工程备案机关在《工程竣工验收备案表》复印件上盖章确认，随资格标上传；b.未取得《工程竣工验收备案表》的，需按附件格式十五随资格标上传工程竣工验收证明。投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

	10.5
	投标文件的澄清、说明、补正
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

	10.7
	特别说明
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。

2.当word招标文件与电子招标文件不一致时，以word招标文件为准。

3.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。

（2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件

□3.暂估价：

（1） 内容：                /                        ；  

金额：                   /                        ；  

占招标控制价比例：         /           ；

□（4）招标计划及内容：            /         。  
□4.监测设施经费保障要求：本工程处于安装监测设施工程范围，投标人扬尘控制及在线监测设施安装、运行费用应充分考虑并列入报价，在合同签订前应向招标人提供对应的实施方案。

5.建筑工人实名制管理和经费保障要求：      /         。
6.价款结算方式：

□竣工后一次性结算

□施工过程分段结算：□房建工程分段节点        /        （如可按桩基工程、地下室工程、地上主体结构工程和装饰装修工程划分，或分专业、分单项等）；□市政工程分段节点按                   划分（节点划分：如道路工程、给排水燃气工程、隧道工程、河道护岸工程、综合管廊工程等市政工程可按施工段合理划分过程结算周期节点；水处理构筑物工程和生活垃圾处理工程可参照建筑工程划分过程结算周期节点；桥梁工程可按下部结构、上部结构、附属工程划分过程结算周期节点。）。

7.农民工工资保证金：

（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。

（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。

□8.实施BIM的内容：             /                 。
□9.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人可以拒绝投标人再次投标该项目。

10.创安全文明标准化工地等级要求：         /                。
11.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。

12.中标价如出现《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）（以下简称《2018 版计价规则》）所列的异常报价情形，招标人可与中标人协商确定合理单价，并在合同中明确约定。协商确定的单价仅用于工程量调整和变更后综合单价的确定。

13.工伤保险按相关规定要求执行。

14.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》 《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。

15.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

16.其他：        /               。

	10.8
	技术标、项目负责人陈述和答辩相关要求
	□技术文件编制要求：

1.技术文件采用暗标形式，不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图案；

2.技术文件必须采用A4幅面，总页数不得超过10面；

3.建议技术文件字体为四号宋体，行距1.5倍。

4.必须包含《危大工程清单及安全管理措施表》（格式见附件九，由投标人自行添加到技术文件中）。

(项目负责人陈述和答辩要求：

项目负责人答辩时不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的表述，书面答复时不得以除黑色水笔外的笔进行书面答复，否则作无效标处理。



	10.11
	系统温馨提示
	1、投标人须在递交投标保证金前在台州湾新区小额工程电子交易平台（www.tzwztb.com）中注册并核验通过。


 1.总则
1.1招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。

招标人：见投标人须知前附表。

招标代理机构：见投标人须知前附表。

工程名称：见投标人须知前附表。

工程建设地点：见投标人须知前附表。

工程承包方式：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

资金来源及比例：见投标人须知前附表。

资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量要求

招标范围：见投标人须知前附表。

工期：见投标人须知前附表。

质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

资质要求：见投标人须知前附表；

业绩要求：见投标人须知前附表；

拟派项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

其他要求：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

联合体的各专业资质等级，根据联合体协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

投标人不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

为本标段的监理人；

为本标段的代建人；

为本标段提供招标代理服务的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

进入清算程序，或被宣告破产；

被依法暂停或取消投标资格的；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

（15）安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内的；

（16）投标人及相关管理人员（包括项目负责人）安全生产任职资格不符合相关规定；

（17）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一有行贿犯罪记录的（追溯期由招标公告或投标邀请书3.11条款约定，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（18）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的；

（19）投标人（包括法定代表人）和项目负责人其一被人民法院列入限制失信被执行人名单。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

投标人踏勘现场发生的费用自理。

除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

1.12偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

招标公告（或投标邀请书）；

投标人须知；

评标定标办法；

合同条款及格式；

工程量清单编制；

技术标准和要求；

图纸及其他资料；

投标文件格式；

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

2.3招标文件的修改

招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

技术标打分制的综合评估法、技术标通过制的综合评估法的投标文件由商务标、技术标、资信标、资格标组成，资信商务评估法的投标文件由商务标、资信标、资格标组成，详见投标人须知前附表3.1。

3.2投标报价

投标人应按照第六章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。

招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

投标保证金的退还：

未中标单位的在中标通知书发出后退还。

中标单位的在合同签订后退还。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；
中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

投标人须知前附表规定的其他情形。

3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标的要求

（1）电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）电子投标文件制作要求见投标人须知前附表。

（3）电子投标文件所附证书证件及业绩证明文件要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4.投标

投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封、标记和电子投标加密要求见投标人须知前附表。

投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5电子投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

开标时间和地点

见投标人须知前附表。

开标程序

见投标人须知前附表。

开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

特殊情况处置

见投标人须知前附表

6.评标

评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

定标方式

7.2.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.2.3定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.2.3规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.2.4 招标人可在投标人须知前附表7.2.4规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.2.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.2.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.2.6招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

7.2.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，根据投标人须知前附表7.27选定内容为定标要素

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.2.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

投标人须知前附表7.2.8规定的其他定标办法。

7.2.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.2.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.2.10定标后且中标通知书发出前有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

投标人须知前附表7.2.10规定的其他情形。

 7.2.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.2.11规定的其他情形。

中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见投标人须知前附表。

不再招标

见投标人须知前附表。

9.纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

评标办法

一、资格审查。

评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质、项目负责人资质等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

二、资信标评审（3分）
（一）投标人的信用评价分（3分）

根据《台州市住房和城乡建设局关于公布建筑工程和市政公用工程企业信用等级划分标准的通知（试行）》（台建〔2022〕228号），浙江省建筑市场监管公共服务系统中房屋建筑工程和市政公用工程施工总承包企业评价等级分为 A、B、C、D、E 五个等级，各等级分值的具体标准如下：

A级：110分以上（含110分）

B级：105-110分（含105分）

C级：100-105分（含100分）

D级：90-100分（含90分）

E级：90分以下。

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级C及以上的，得3分；D的，得2.8分；E的，得2.3分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，其信用评价分为1.8分。（房屋建筑工程和市政公用工程施工总承包企业评价等级，投标人信用等级以两者就高原则确定得分）
投标人的信用等级及得分情况根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站省信用评价公示公布发布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网网站发布的5月份信用等级）。

三、商务标评审（97分）
（一）评分范围：通过初步评审的所有投标文件进入评分范围。

（二）报价平均值的计算：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值（以百分号为单位）。

1、当投标评标价在5个以下时，全部投标评标价进入计算范围；

2、当投标评标价在5个及以上时，在所有投标评标价A家中，去掉报价高的B家和报价低的C家，其中B=A×20％、C=A×20％（B、C取整数，小数点后四舍五入）。

（三）评标基准价的计算：

1、由招标人在以下10个数值中随机抽取确定，从0.1%、0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%、0.7%、0.8%、0.9%、1%中公开随机抽取一个百分数，作为下浮值；

2、评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标基准价（以百分号为单位）：

评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）。

（四）风险控制价的确定（以百分号为单位）。

风险控制价＝最高投标限价×88% ；

1、商务报价得分（97分）(小数点后保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

投标人的商务报价得分满分为97分，当投标人的投标评标价存在以下情形时，则按相应情形分别予以扣分：

投标评标价等于评标基准价时，得97分；

投标评标价每高于评标基准价1个百分点的扣1.5分，扣分分值＝|(投标评标价-评标基准价)|/评标基准价×100×1.5；

投标评标价每低于评标基准价1个百分点的扣1分，扣分分值＝|(投标评标价-评标基准价)|/评标基准价×100×1；

投标评标价每低于风险控制价一个百分点的再扣1分，扣分分值＝|(风险控制价-投标报价)|/ 风险控制价×100×1。

2、投标人的商务报价得分＝97－以上情形扣分总和。（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

（五）商务标修正。

评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）“台州湾新区小额工程电子交易平台”上开启的投标报价与电子投标文件中投标函内容不一致的，以电子投标文件中投标函为准；

（2）投标函中投标报价率与投标报价明细表中投标报价率不一致时，以投标函中投标报价率为准。

（3）投标报价明细表中全费用除税综合单价与全费用除税综合单价上限价×投标报价率不一致时，在总报价不变的前提下，通过调整全费用除税综合单价的方式使其一致。

（4）按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在评标结束之前不能到场确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入商务标详细评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。
四、评标总得分的确定（满分为100分，最后结果保留2位小数，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分=资信标得分+商务标得分。

五、中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）投标报价低者；

（二）资信标得分高者
（三）抽签确定。

评标委员会按排名顺序依次对拟推荐为中标候选人（中标候选人的人数见投标人须知前附表）的投标人和其拟派的项目负责人的资格和其他要求、招标文件（招标公告）规定时间范围内的行贿犯罪记录进行评审，并对拟派项目负责人是否有在建项目进行查验。评标委员会发现投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章 合同条款及格式
合同文本采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
合同通用条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款（GF-2017-0201）。
合同专用条款中的主要条款将由招标人(发包人)与中标人(承包人)根据投标文件签订。
第一部分　　合同协议书
发包人（全称）：   台州东达资源利用有限公司    
承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1．工程名称：2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目  。
2．工程地点： 台州湾新区 。
3．工程立项批准文号：                 。

4．资金来源：        自筹100%                     。

5．工程内容：2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目，包括（1）单项工程合同估算价在50万元以下（不含50万元）的市政、房建（含水电安装）等零星工程；（2）零星机械工程；（3）综合土方消纳工程；（4）场内临时道路建设、渣土装车运输等消纳相关的配套工程。招标人认为需另行委托或招标的项目除外。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6．工程承包范围：

2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目，包括（1）单项工程合同估算价在50万元以下（不含50万元）的市政、房建（含水电安装）等零星工程；（2）零星机械工程；（3）综合土方消纳工程；（4）场内临时道路建设、渣土装车运输等消纳相关的配套工程。招标人认为需另行委托或招标的项目除外。

说明：综合土方消纳工程包括A、挖掘机卸综合土方， B、挖掘机卸综合土方及平整，C、卸土便道钢板租金及铺设费。具体服务内容由发包人根据实际情况下发的告知单为准。
卸土便道通常指单个消纳场内，每块卸土区域内为卸土、平整服务的临时道路；场内临时运输道路通常指为消纳场渣土运输服务的临时性道路。

以上具体情况由发包人解释和确定。

以上承包范围不包括如业主认为另行委托或招标的项目。

    二、合同工期
施工期限： 2025年 1 月 1 日起至  2026 年 12 月 31 日止，具体按实际情况计。因工程需要延长，双方应在本合同届满前 30 日内，续签合同。  
    三、质量标准

工程质量符合    合格     标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.结算率：                             
2．合同价格形式：单价合同。

3．发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。

承包人完成本合同项下应税行为的计税方式按以下第  （1）  种方法，并与工程计价时采用的计税方法一致。

（1）一般计税方法。
（2）本工程为        工程，按简易计税方法。
    五、项目经理

承包人项目经理：                            。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、创优目标

工程质量创   /  。

安全文明施工创   /  。

八、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拔付的工程款，先代付工人工资。

4．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    十、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

    十一、签订地点

本合同在                                    签订。

    十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十三、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

    十四、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。
发包人：  （公章）                 承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：
（签字）                      （签字）
统一社会信用代码：             统一社会信用代码：          
地  址：                       地  址：                    
邮政编码：                     邮政编码：                  
法定代表人：                   法定代表人：                
委托代理人：                   委托代理人：                
电  话：                       电  话：                    
传  真：                       传  真：                    
电子信箱：                     电子信箱：                  
开户银行：                     开户银行：                  
账  号：                       账  号：                    
第二部分   通用合同条款（略）
第三部分  专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：工程招标文件、台州湾新区相关政策规定、除投标函及其附录和已标价工程量清单或预算书外的其它投标文件、监理合同、经批准的施工组织设计、专项施工方案。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：             

                                        

1.1.3.9 永久占地包括：                          
1.1.3.10 临时占地包括：                         

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）及浙江省、台州市等有关补充规定、技术规范及定额综合解释等。以上规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /      ；
发包人提供国外标准、规范的份数：          /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /           。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按合同通用条款。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期14天前；

发包人向承包人提供图纸的数量：按实际需要提供；
发包人向承包人提供图纸的内容：（须载明施工图纸名称、工程号、版本、出图日期、目录、已有的变更联系单编号等）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：资金月使用计划，施工组织设计、专项施工方案、工程总进度计划、工程月进度计划表等；承包人提交修正后的施工组织设计、专项施工方案等的技术标准不低于投标承诺或原承诺标准，且修改或优化后的施工组织设计、专项施工方案须报监理人、发包人批准；
单项工程合同估算价在50万元以下（不含50万元）的市政、房建（含水电安装）等零星工程，承包人提供的文件的期限为：施工组织设计、进度计划在接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天；发包人对承包人的施工组织设计（或方案）和进度计划提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子版本     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后7天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：由监理人在现场保管一套完整施工图，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查等活动时使用 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：（2人以上及联系电话）。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：（2人以上及联系电话） 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按合同通用条款，可视工程实际双方再补充约定。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供的场内交通条件为现状，承包人自行组织现场踏勘。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由/。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按合同通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按合同通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按合同通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价内。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：       

                                                  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期14天前  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：           。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                。

发包人是否提供支付担保：                。

发包人提供支付担保的形式：            。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：向发包人提交按规范规定应由承包人编制部分的竣工资料并符合建设工程资料存档要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：     贰套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质及相关电子数据  。

承包人应履行的其他义务：
a.在施工中必须严格按照规范操作，并针对邻近建筑物实际情况，采取相应防护措施，对不按规范要求施工或未采取防护措施的，造成的损失由承包人承担。

b.本项目施工安全由承包人负责，施工区域内的安全问题，由承包人自行承担。

c.按当地有关部门要求，由承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续。

d.因承包人卸土不彻底，车厢内的残留渣土造成消纳场路面污染、掉入路面阻塞道路的，一切后果由承包人负责，并无条件清理干净，消纳场内不接受生活垃圾、有污染的土方、其他垃圾和杂物。并按发包人消纳场相关管理制度执行。

e.其中挖掘机卸综合土方是按运输道路向场地100米纵、深范围内堆放渣土，按发包人要求堆放，堆土应彼此衔接充分填满；施工方案先经发包人批准；填筑施工时，不危及周围建筑物的结构或施工安全，亦不得危及相邻的有关设备设施运行安全。

f.施工期间，如超出发包人要求填筑高度，需及时推平，以免造成施工现场积压堵塞。

g.施工期间，施工区域内卸土便道的石渣、土方等如承包人管理不善被盗取，承包人应对损失负责。在完工后这些设施归发包人所有，卸土便道等的挖除或保留由发包人决定，费用按实结算。

h.发包人提供测量基准点、基准线和水准点等原始资料，承包人负责开竣工和施工过程中的测量，并对出现的差错负责，发包人根据实际情况请第三方测量机构和监理对测量结果进行复核。

i.不管投标时有无承诺，施工现场必须配备能满足停电时施工所需要的发电机组。承包人应充分考虑发包人提供电源容量与施工所需机器设备用电是否相匹配，并采取包括自备电源在内的必要措施解决施工用电的临时断电问题以保证施工的顺利进行。该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

j.每个消纳场，承包人根据发包人要求免费提供一间办公用房和一间收票用房。

k.不管投标时有无承诺，施工现场必须配备停水时的储水设备，该笔费用已包含在合同价内，不再另行计取。

l.承包人承担施工期间的水、电费用，承包人必须每月按水、电部门的计价标准，按所需缴纳金额及时足额向水、电部门缴纳，若承包人不按时缴纳，则发包人有权采取相应措施。

m.承包人须具备持有高、低压电工证的专职人员常驻现场，保证接到发包人通知后及时响应并维修。

n.承包人根据发包人要求须在综合土方消纳现场门口配备相应工作人员疏导出入口交通。
（11）承包人诚实信用的承诺：                          

                                                         。

（12）承包人使用新技术、工法、工艺的承诺：            

                                                         。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目经理，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除履约担保金额的20%；及至发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑情形，确已无法继续担任相应岗位工作，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，对更换到位的施工管理人员的资质、信用等级应不低于原施工管理人员；如承包人擅自更换，按施工管理人员每更换一人次扣除履约担保金的10%；其他关键岗位人员每更换一人次扣除履约担保金额的5%。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：工程主体结构、关键性工作   。

主体结构、关键性工作的范围：                      。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无            。
其他关于分包的约定： /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按合同通用条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是，提供见索即付工程履约保函   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签订工程合同时提供履约保函，保函形式为见索即付工程保函，金额为50万元。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 按本工程监理合同约定内容。

关于监理人的监理权限：〔按本工程监理合同约定内容，涉及工程变更（含设计变更等参建各方变更）均需报发包人审批后生效〕。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由承包人免费提供办公室1间使用。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：                。

（1）监理人授权超出合同约定，承包人有权提出异议，如监理人对于承包人合理的异议不予接受，则承包人可要求发包人就该事项作出处理决定；

（2）对于监理人更换其委派的监理人员的，监理人在征得发包人同意后应当提前48小时书面通知承包人；

（3）监理人对其监理人员的任何授权，承包人均应当要求监理人提供书面的授权，否则，承包人有权拒绝接受监理人员的指示。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：      /            。

关于工程奖项的约定：           /                 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按合同通用条款执行。
监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时，由此导致工期延误的，工期予以顺延。

重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留验收部位、验收过程、验收人员相片、影像等资料。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按《浙江省建筑施工安全标准化管理规定》（浙建建〔2012〕54号）及省、市建筑业、安全监督等相关主管部门发布的有关管理规定执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按合同通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按合同通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按省、市发有关文明施工管理规定执行。
6.1.6 
安全文明施工费包含在签约合同价内。承包人经发包人同意采取合同以外的安全措施所产生的费用，由发、承包人协商处理；未经发包人同意，发包人可不承担由此增加费用；

消纳场进出口处的洗车场建设、防扬尘设施、临时设施、施工围挡、监控设备、警示标识标牌根据实际方案另行计取。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 对特殊工艺施工、危险性较大分部分项工程施工（如基坑支护方案、高大支模架方案、外墙悬挑架等专项施工方案）应按规定办理审批手续和按当地建设行政主管部门要求组织专家论证。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内，专项施工方案在相应部位施工前7天。发包人对承包人的施工组织设计（或方案）提出质疑和合理修正时，承包人应7天内提供修正完成并重新提交；每月20日前向发包方提交下一月进度计划和施工方案；

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到相应文件后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到相应文件后7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：接到开工通知（或确定开工日期）后7天内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前。
7.3.2开工通知

发包人（或监理人）在计划开工日期前7天向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按合同通用条款执行 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                             。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天〔1000〕元
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：履约保证金额度。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上。
（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）。

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件。

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求。

（5）地质勘探资料未涉及的地下管道、暗沟、岩层等。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）8级以上持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上 ；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /                  。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

（1）材料品牌、规格和使用要求：按招标文件（相应）技术标准和要求执行。

（2）本工程已确定承包价的建筑材料均由承包人自行询价、采购、运输和保管。新型墙体材料的使用须符合相关规定，否则相关押金由承包人承担。

（3）主要材料必须有质保书或合格证，符合施工图纸和规范要求，且品牌、产地需报发包人备案，否则，因此产生的后果均由承包人负责。

（4）凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求采购和施工，优先使用相当于的厂家（品牌、产地），如需调整，必须经得发包人认可，否则由此引起的后果由承包人承担。

（5）所有设备、主要材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，并且须经发包人及监理单位验收合格后方可使用。

（6）根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料价格由发包人签证进行结算。

（7）合同中原暂定价材料或由工程变更产生的无价材料（按有关规定可不组织招标采购的）由承包人采购时，应由发包人签证确定价格后采购，发包人收到承包人价格确定申请后，7日内审批完毕。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： / 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要配备的试验设备： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按规范及（当地）建设行政主管部门要求配置。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

材料、设备和工程的试验和检验的费用：（1）按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等及省、市地方有关工程质量检测的有关规定实施。对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括建设工程质量见证取样检测费、建筑施工企业配合检测及自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用由承包人承担；专项检测试验费、新结构、新材料、构件破坏性试验及其他特殊要求检测试验等检测试验费由发包人承担。

（2）当发包人或监理人指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（3）当质量安全管理机构根据相关规范，要求发包人与承包人开展本工程某一部分质量实体或某项材料设备质量监督抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，按要求进行检（试）验，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：              /           。

10. 变更

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 /。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目：按合同通用条款。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：       /         。

创标化工地增加费                       /           。
创优质工程增加费                       /            。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价款采用第  1  种方式  单价合同   确定。

1．单价合同。

综合单价包含的风险范围：

本工程的结算率一次性包死。结算率=承包人投标时承诺的投标报价率=    %（百分号前保留一位小数）。除风险范围以外约定调整外，以下内容按承包人的投标承诺不作调整：

合同报价的，结算时按发包人提供的全费用除税综合单价上限价结合投标报价率方式结算，报价率一次性包死，工程结算价=全费用除税综合单价×实际工程量×（1+税率）。

单项工程合同估算价在50万元以下（不含50万元）的市政、房建（含水电安装）等零星工程结算价=工程造价×结算率
单项工程合同估算价在50万元以下（不含50万元）的市政、房建（含水电安装）等零星工程结算价的材料价格按照施工期所有月份《台州造价》正刊信息价对应的材料费平均价计取，并按照以下对应顺序和方法计取：a.按《台州造价》正刊所对应的台州市区信息价计取。b.无《台州造价》正刊信息价的材料，可参考《浙江造价信息》正刊信息价计取。c.以上价格均无的，则由发包人组建询价小组（监理单位共同参与询价），经询价小组进行市场询价确定。

（4）发包人签证的价格为全费用综合单价，结算时不考虑投标报价率。

（5）计日工为全费用综合单价（工数经发包人签证），技术工按360元/工日，普工按230元/工日计取，不考虑投标报价率；

（6）结算时，除政策性文件规定税率调整外，按增值税发票实际税率结算。

（7）其他可能发生的费用：
a.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回。

b.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等其它管理费。

c.本工程如需发生的成品保护、赶工费用承包人在投标报价中已自行考虑，结算时不再另行计取。

d.原建筑结构土建不得破坏，如施工过程中需要发生土建的开挖、回填，其修复由承包人承担。费用不另行计取。

e.没有在预算中列出的工序内容，由承包人根据施工规范要求在相应子目中综合考虑，不作调整。

f.对进入场内的车辆进行疏导，保障场内交通顺畅有序，相关费用承包人在投标报价中已自行考虑，结算时不另行计取。 

g.本工程施工过程可能与本区块内其他承包人发生相互干扰,交叉施工及车辆管理由此发生的相关费用，承包人在投标报价中已自行考虑，结算时不另行计取。

风险费用的计算方法：已包含在合同价内。

2．总价合同。

总价包含的风险范围：                                。

风险费用的计算方法：                            。

风险范围以外合同价格的调整方法：                 。

3．其他价格方式：                                   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：   /。

预付款扣回的方式：  /。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：    /            。

预付款担保的形式为：          /       。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算按照实际完成施工图纸范围内和经发包人同意增加的施工内容按实计算，工程量计算规则按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）及浙江省、台州市等有关补充规定、技术规范及定额综合解释等。以上规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

12.3.2 计量周期：

关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按合同通用条款执行。

（4）确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /                   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：    /     。

 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：
（1）单项工程合同估算价在50万元以下（不含50万元）的市政、房建（含水电安装）等零星工程：施工完成，工程结算审定并出具结算报告后，支付工程结算款的98.5%，剩余工程款1.5%作为本工程质量保修金。
（2)零星机械工程：工程结算审定并出具结算报告后，发包人向承包人支付工程结算款的98.5%，余工程款1.5%作为本工程质量保修金。

（3）综合土方消纳工程：工程结算审定并出具结算报告后，按月支付当期已完工的80%，合同范围内的施工内容施工完成，每个消纳场验收并签署工程质量合格文件后，支付至结算款的98.5%，余工程款1.5%作为本工程质量保修金。

（4）场内临时道路建设、渣土装车运输等消纳相关的配套工程：施工完成，工程结算审定并出具结算报告后，支付工程结算款的98.5%，剩余工程款1.5%作为本工程质量保修金。
其余按合同通用条款。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按合同通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按合同通用条款 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按合同通用条款。

发包人支付进度款的期限：在发包人确认计量结果后14天内完成支付。

发包人将当期应付工程进度款的[20]%单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，承包人应确保专款专用。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：支付应付工程进度款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

（3）发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       。

12.5 支付帐户

发包人将当期应付工程进度款的( 20 )%拨付到承包人的农民工工资专用账户：                       ；其余合同价款支付至合同协议书中约定的承包人帐户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  不计违约金。

因发包人原因，未在监理人接收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成验收，或完成验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：          。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                    。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                        。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、监理、施工、勘察（如有）、设计单位（如有）等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或监理人、发包人委托的中介机构提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

单项工程竣工验收后在1个月内递交资料签证，超过1个月递交签证资料导致工程款不能支付，后果承包人自行承担。工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。发包人有特殊结算要求的，承包人应配合完成。

2.竣工结算申请单应包括的内容：包括但不限于施工合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人结算审核时间：发包人收到承包人递交的最终工程结算报告及结算资料后，在（90）天内审核完毕，并签发最终工程结算证书。

因非承包人原因逾期审核责任：发包人（或其委托监理、造价审核单位）收到承包人递交的最终工程结算申请后，由非承包人原因导致的未在约定时间内完成审核。发包人向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，逾期审核，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。

（2）发包人在签署最终工程结算证书后14天内，按专用条款15.3条办理工程质量保证金留置手续后完成对承包人的付款。逾期支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照第20条处理。

（4）本合同的罚款及违约金在合同价款中扣除，不在履约保证金里扣除。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：            。
承包人提交最终结算申请单的期限：            。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按通用条款  。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期12个月，其余按通用条款执行。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保证金    。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为1.5 %的工程结算价款； 

（2）1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式:                                   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保证金保函  。

关于质量保证金的补充约定：                             。
15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金按以下第 4  方式退回：

（1）缺陷责任期终止后，发包人退还剩余的质量保证金（是否计息）。

（2）建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年返还质量保证金的30%，质量缺陷保修期后返还全部预留的质量保证金。

（3）市政工程：工程实际竣工验收合格后满一年可返还全部质量保证金。

（4）其它： 工程的质量保修金在2027年底退还。  
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按本合同附件3《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：          。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 开始计算第7天后承包人已进场施工设备租赁费及施工人员窝工费。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  支付违约金，违约金为应付工程款的利息，利率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率，利息计算时间为应付工程款日至支付工程款日止。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：          。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）机械设备、施工项目班子未按投标承诺及时到位；

（2）本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信与技术标准。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）机械设备未按投标承诺到位，每项扣除履约担保金2%；
（2）现场安全文明施工不符合投标书承诺，扣减相应安全文明施工费用；承包人原因造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标承诺的要求，发包人有权要求承包人调整充实施工力量、更换项目班子，及至解除施工合同，所有履约担保金归发包人，并赔偿发包人损失。

（3）发现承包人允许其他人挂靠经营、私自转包，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失，并责令退出工地。

（4）未达到投标所承诺的诚信与技术标准，按每一项扣减履约担保金的10%。
（5）工程延误超过了合同工期，延误责任由承包人承担。工期不予顺延，由工期延误引起人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。

（6）承包人无法继续履行、明确表示不履行或实质上已停止履行合同，发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保归发包人，同时赔偿发包人损失。
（7）承包人未按合同约定日期或发包人工程需要提供机械设备的，每逾期一日，须向发包人支付违约金 1000 元并赔偿发包人因此遭受的全部经济损失；承包人逾期超过5日的，发包人有权解除合同，履约保证金没收。

（8）在施工区域内，施工方需做好场内临时运输道路、卸土便道的维修，保证道路的畅通，因施工区域内道路不平原因或堆土占道造成运输阻塞，必须在4小时内派机械维修或清理，未及时调派机械造成现场停工的，每停工一日处罚5000元。

（9）施工范围内承包人应根据现状提出并实施合理的卸土方案，卸土便道不足导致道路堆满卸土的，或不按发包人要求的标高平整卸土的，或承包人应修筑卸土便道却没有修筑导致工程停工的情况下，每次处罚2万元，并赔偿发包人的相关损失。

（10）因承包人机械设备故障、违章作业且将可能导致发包人工程延误时，发包人有权单方解除本合同，要求承包人退场并赔偿发包人的经济损失，履约保证金没收。

（11）承包人与发包人签订本合同后，承包人有义务自行协调项目所在地的四邻关系、周边关系、村民关系，自行排除一切第三方的阻挠或干扰；若承包人无法履行以上承诺而导致发包人无法正常施工时，发包人有权单方解除本合同且不需向承包人承担任何违约责任或经济损失。

（12）承包人偷盗、偷倒土方行为，发包人有权按10000元/车次从当期工程款中扣除。

（13）承包人发现他人偷盗、偷倒土方行为，应及时（24小时内）告知发包人并报警，如拒不告知，发包人有权按10000元/车次从当期工程款中扣除。

（14）承包人配备的专职人员（电工）如接到发包人通知后未能及时响应并维修的，扣除500元/次。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：       /       。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 使用施工现场的材料、设备按实结算，使用施工机械、器具按租赁费结算，临时工程折算成费用按完成造价比例计算，无偿使用承包人为本工程施工所编制的相应文件等 。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 10年一遇洪水、暴风雪、干旱， 罢工、政府禁令 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：为施工场内所有人员生命财产和施工机械设备等办理工程相关保险，保险费用由承包人自行承担并支付，费用在投标报价时综合考虑。保险需开工前办理，工程款支付时需提供保险凭证。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：              /                 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /       。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    /     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   提交争议评审时再选定 。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款。

20.3.3 争议评审小组决定的效力：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向台州仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1如发生本招标文件条款未涉及的总分包之间的费用，由承包人与总包方自行协商解决。

21.2监理人在处理以下事项时必须经发包人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人，未经发包人书面签认的答复无效：

（1）工程计量；

（2）工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；

（3）工程变更和价格调整；

（4）竣工结算；

（5）工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；

（6）索赔处理。

21.3零星工程的程序等要求

21.3.1市政、房建（含水电安装）等零星工程控制在50万以内,施工3天前按程序报批(填《零星工程建设告知单》)，临时应急在工程开始3天内补签。

21.3.2场内临时运输道路及配套工程报建审批单施工3天前按程序报批(填《场内临时运输道路及配套工程报建审批单》)，临时应急在工程开始3天内补签。

21.3.3承包人必须保持日记台账、统计台账、单据、现场影像要相互对照一致。

21.3.4完工后在1个月内递交签证,签证前由监理和发包人申请部门等人员复核统计台账和现场影像，确认后在统计台账上签字。

21.3.5签证单后要附上申报表、统计单(监理、发包人申请部门、发包人工程经办人签字)、及必要的单据。

21.3.6现场签字单据包括人工、材料、机械台班，必须有现场工作人员两人签字（可以包括监理），其中石渣等材料每车必签，人工和机械每天签一次，材料采购要有原始凭证。

21.3.7材料单据上供应方要盖章和联系电话，单据签字字迹清楚，要写材料规格、施工部位、工作内容和日期。

21.3.8隐蔽工程如填石渣修路、地下埋管线等必须在施工前、施工中、施工后现场拍照留存(照片要有日期),可作为联系单的组成部分。

21.3.9综合土方消纳工程在施工前按《综合土方消纳告知单》先审批，根据实际情况后附相关施工方案、区块（或地点）位置、坐标等资料。

21.3.10发包人相关人员巡查过程中如发现不科学不规范的现象，承包人要服从安排；特殊要求的工程当达到计划容量的80%时，由东达公司安排初验，承包人要及时落实整改，渣土消纳完成并提交报告后，必要时组织进行验收，竣工测量由监理复核及发包人指定的第三方测量机构完成，若测量结果不符合要求的，其产生的相应测量费用由承包人承担。

21.3.11 根据发包人要求，承包人必须做好施工技术资料和竣工资料。

21.4本项目的报表（《零星工程建设告知单》、《场内临时运输道路及配套工程报建审批单》、《综合土方消纳告知单》）由联合体牵头单位填报（如为联合体投标）。
21.5本次招标建安工程造价为暂估价，以实际发生为准，承包人不得以暂估价偏差大等原因要求索赔。
发包人（公章）：                承包人（公章）：             
地  址：               地  址：        
法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：       
电  话：             电  话：     
传  真：             传  真：   
附件

协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：承包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
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附件12：零星工程建设告知单
附件13：场内临时运输道路及配套工程报建审批单
附件14：综合土方消纳告知单

附件3：    

工程质量保修书
发包人（全称）： 2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目  

承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程合同范围内的所有工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程的质量保修期为1年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  

                                                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                 承包人（公章）：              
地  址：                        地  址：                     
法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：          
委托代理人（签字或盖章）：             委托代理人（签字或盖章）：          
电  话：                        电  话：                     
传  真：                        传  真：                     
开户银行：                      开户银行：                   
账  号：                        账  号：                     
邮政编码：                      邮政编码                
附件12：
零星工程建设告知单

                              编号：
	项目名称
	
	建设依据
	

	项目位置
	
	
	

	建设内容
	内容描述
	工程量
	计划投资

（万元）
	计划起止

日期

	
	
	
	
	

	建设单位意见
	经办人：             工程管理部负责人：              年   月   日

	
	                             分管领导：             年   月   日

	
	公司负责人：            年   月   日

	监理单位意见
	总监理工程师：                 盖章:                年   月   日

	施工单位意见
	项目负责人：                   盖章:                年   月   日


1、单项工程合同估算价在50万元以下（不含50万元）的市政、房建（含水电安装）等零星工程。

2、零星机械工程。
3.本报告一式四份，施工单位、监理、申请部门、建设单位工程部各留一份。

附件13：
场内临时运输道路及配套工程报建审批单
                                编号：
	消纳区块名称
	
	消纳依据
	

	消纳位置
	
	预估容量
	

	场内临时运输道路建设情况
	内容描述
	工程量
	计划投资

（万元）
	计划起止

日期

	
	（后附监理方案审批单及铺设总平面图）
	
	
	

	施工单位意见
	项目负责人：                盖章:                  年   月   日

	监理单位意见
	总监理工程师：              盖章:                  年   月   日

	建设单位意见
	经办人：            工程管理部负责人：              年   月   日

	
	分管领导：                                        年   月   日

	
	公司负责人：                                      年   月   日


本报告一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各留一份

附件14：
综合土方消纳告知单

编号：工程      年第  号

	消纳区块名称
	
	消纳依据
	

	消纳位置
	
	预估容量
	（         ）万方

（         ）车

	计划开、完工

时间
	计划开工时间：
计划完工时间：
	平整度（±cm）
	

	填筑高程(m)
	黄海标高不超过      
	
	

	告知内容
	

	建设单位意见
	经办人：        工程管理部负责人：         分管领导：                   

  年   月  日

	
	 公司负责人：                 年   月   日

	监理单位意见
	总监理工程师：                 盖章:                  年   月   日

	施工单位意见
	负责人：                      盖章:                  年   月   日


1、本报告一式三份，建设单位、施工单位、监理单位各留一份。
第四部分    工程建设项目廉政责任书
工程项目名称： 2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目
工程项目地址：  台州湾新区 
建设单位（甲方）：  台州东达资源利用有限公司 
施工单位（乙方）：                                                
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

　　第一条 甲乙双方的责任

　　（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

　　（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

　　（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

　　（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

　　第二条 甲方的责任

　　甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

　　（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

　　（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

　　（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

　　（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

　　第三条 乙方的责任

　　应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

　　（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

　　（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

　　（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

　　（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

　　第四条 违约责任

　　（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

　　第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

　　第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

　　第七条 本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份，送交甲乙双方的监督单位各   份。

甲方单位：（盖章）　　　　　　　　                　　　乙方单位：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　               　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　               　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　               　　电话：

年　月　日　　　　　　　　　　　　　               　　年　月　日

甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　　               　乙方监督单位（盖章）

年　月　日　　　　　　　　　　　　　　               　年　月　日

第五章  技术标准和要求
1. 工程概况

1.1招标工程：2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目

1.2投标限价：投标限价详见前附表

1.3建设地点：台州湾新区

第六章  投标文件格式

附件一
2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目

投标函
台州东达资源利用有限公司（招标人）：
一、根据已收到的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方的投标报价率为全费用除税综合单价上限价的    %（保留一位小数），承接上述项目，并按招标文件约定完成整个项目。
二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证按投标文件的部署及时完成全部工程或服务内容，同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。
三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
四、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。
                                  法定代表人（签字或盖章）：
                                投标人（盖章）：
年     月    日

附件二

2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目

投标报价明细表

一、零星机械
	序号
	机械名称
	单位
	数量
	全费用除税综合单价上限价（元）
	投标报价率（%）
	全费用除税综合单价（元）
	参考型号

	1
	履带式单斗液压挖掘机 1m3
	台班
	1
	2184 
	
	
	200型、230型

	2
	履带式单斗液压挖掘机 1.25m3
	台班
	1
	2496 
	
	
	270型

	3
	履带式单斗液压挖掘机 1.6m3
	台班
	1
	3515 
	
	
	360型

	4
	履带式单斗液压挖掘机 0.55m3
	台班
	1
	1668 
	
	
	120型

	5
	长臂单斗挖掘机0.5 m3
	台班
	1
	3500 
	
	
	200型

	6
	长臂单斗挖掘机0.8 m3
	台班
	1
	4467 
	
	
	250型

	7
	水陆双用挖掘机 0.45m3
	台班
	1
	3800 
	
	
	120型

	8
	水陆双用挖掘机 0.6m3
	台班
	1
	3952 
	
	
	200型

	9
	抓斗式挖泥船 0.3m3
	台班
	1
	2167 
	
	
	

	10
	抓斗式挖泥船 0.5m3
	台班
	1
	2667 
	
	
	

	11
	抓斗式挖泥船 1m3
	台班
	1
	4200 
	
	
	

	12
	内燃光轮压路机 12t
	台班
	1
	1940 
	
	
	

	13
	内燃光轮压路机 20t
	台班
	1
	2369 
	
	
	

	14
	轮胎式单斗液压挖掘机 0.3m3
	台班
	1
	1560 
	
	
	80型

	15
	汽车式起重机 16t
	台班
	1
	1433 
	
	
	

	16
	汽车式起重机 25t
	台班
	1
	2108 
	
	
	

	17
	汽车式起重机 35t
	台班
	1
	2541 
	
	
	

	18
	汽车式起重机 50t
	台班
	1
	3648 
	
	
	

	19
	汽车式起重机 80t
	台班
	1
	5795 
	
	
	

	20
	汽车式起重机 100t
	台班
	1
	8023 
	
	
	

	21
	随车吊 12t
	台班
	1
	2206 
	
	
	

	22
	自卸汽车 2t
	台班
	1
	721 
	
	
	

	23
	自卸汽车 10t
	台班
	1
	1040 
	
	
	

	24
	前二后八轮自卸汽车
	台班
	1
	1938 
	
	
	

	25
	前四后八轮自卸汽车
	台班
	1
	2241 
	
	
	车长不小于7.6m，车长小于7.6m时按前二后八轮自卸汽车计取

	26
	平板拖车组 20t
	台班
	1
	2019 
	
	
	

	27
	平板拖车组 40t
	台班
	1
	2870 
	
	
	

	28
	货车
	台班
	1
	2151 
	
	
	车长9.6m以上

	29
	推土机95 kw
	台班
	1
	2551 
	
	
	山推130

	30
	推土机131 kw
	台班
	1
	3538 
	
	
	山推160

	31
	推土机175 kw
	台班
	1
	3872 
	
	
	山推220

	32
	升降车9m
	台班
	1
	1400 
	
	
	

	33
	升降车20m
	台班
	1
	2000 
	
	
	

	34
	12型铲车
	台班
	1
	600 
	
	
	

	35
	30型铲车
	台班
	1
	1233 
	
	
	

	36
	50型铲车
	台班
	1
	2266 
	
	
	

	37
	叉车2-3吨
	台班
	1
	1320 
	
	
	

	38
	叉车5吨
	台班
	1
	1991 
	
	
	

	39
	60型单头液压破碎机
	台班
	1
	1738 
	
	
	

	40
	120型单头液压破碎机
	台班
	1
	2201 
	
	
	

	41
	200型单头液压破碎机
	台班
	1
	3252 
	
	
	

	42
	空压机 柴油单头/重型 电镐
	台班
	1
	883 
	
	
	

	43
	翻耕机
	亩/次
	1
	100 
	
	
	

	44
	开沟机
	亩/次
	1
	60 
	
	
	

	注：

1、上表所列的各项费用除特殊注明外，均已包括人工、人工幅度差、机械设备、机械幅度差、机械进退场费、劳务、管理、材料、运输、安装、损耗、技术措施费、组织措施费、安全措施费、二次搬运费、超运距增加费、风险费、保险、利润、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及与本服务有关的一切费用，以上全费用综合单价均为除税单价，按增值税发票实际税率结算。

2、上表所列的机械设备租赁费中每一台班按八小时工作制计算，不足8小时的按照台班单价/8×实际小时数计算单价，结算根据发包人指定的现场代表出具机械台班工程量签字单据计算。

3、履带式单头液压挖掘机：工作时间3天内大板车拖车费按600元计（进出场费不计），工作时大于3天大板车拖车费及进出场费均不计；水陆双用挖掘机、抓斗式挖泥船：工作时间3天内大板车拖车费按1000元计（进出场费不计），工作时大于3天大板车拖车费及进出场费均不计；其余机械价格已包括进出场费。

4、除特殊说明的履带式单头液压挖掘机、水陆双用挖掘机、抓斗式挖泥船等机械进出场拖车费按相应规定执行；其余机械单价按市场租赁价综合考虑进出场费，不再另行计取进出场拖车费。

5、汽车式起重机、随车吊、柴油单头空压机、重型电镐工作时间不足4个小时（不含机械进出场花费时间）按0.5台班计，单价已包含进出场费用。

6、平板拖车组 20t起步价按500元/次计入，超过起步价按实际台班计算方式计取。

7、平板拖车组 40t起步价按600元/次计入，超过起步价按实际台班计算方式计取。

8、实际发生以上列表机械种类但未列型号的则就近就低原则，如列表没有该施工机械种类的，询价后签证确认（不乘投标报价率）。

9、承包人根据实际情况合理选用施工机械，须发包人指定的现场代表同意。


二、综合土方消纳

	序号
	项目名称
	项目主要特征
	单位
	数量
	全费用除税综合单价上限价（元）
	投标报价率（%）
	全费用除税综合单价（元）
	备注

	1
	挖掘机卸综合土方
	挖掘机卸综合土方：                                       1、土方卸土，运输道路向场地100米纵、深范围内堆放渣土；                                        2、渣土首尾连接充分填满；                        3、如施工中采用不同的施工方案和机械，综合单价不作调整。
	m3
	1
	3.32 
	
	
	1、方量以卸土车斗方量 累计为准；            

2、不含钢板租金及铺设费，发生时，另行计算；

3、具体服务内容由发包人根据实际情况下发的告知单为准。

	2
	挖掘机卸综合土方及平整
	挖掘机卸综合土方及平整：                            1、挖掘机卸综合土方；                        2、承包人卸土后采用机械平整，平整后平均标高要求在±25厘米范围内，平整要综合考虑挖、运、推、填、平整、表土清理等工作；                    3、如施工中采用不同的方案和机械，综合单价不作调整。
	m3
	1
	5.44 
	
	
	

	3
	卸土便道钢板租金及铺设费
	钢板租金及铺设费（含进出场运费、场地转运费、随车吊装费、钢板铺设费、钢板拆卸费、道路维修费、进退场费、机械及人工辅助、钢板使用费、二次搬运费、损坏或折旧、遗失损失、管理费等全部费用在综合单价里包干，不作调整）
	m3
	1
	2.03 
	
	
	1、方量以卸土车斗方量累计为准；            

2、包含卸土便道土方路基填筑相关费用，（需石渣、废砖块等路基填筑相关费用另外计取，需报发包人同意）；            3、具体服务内容由发包人根据实际情况下发的告知单为准。

	注：

1、上表所列的各项费用除特殊注明外，均已包括人工、人工幅度差、机械设备、机械幅度差、机械进退场费、劳务、管理、材料、运输、安装、损耗、技术措施费、组织措施费、安全措施费、二次搬运费、超运距增加费、风险费、保险、利润、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及与本服务有关的一切费用，以上全费用综合单价均为除税单价，按增值税发票实际税率结算。

2、挖掘机卸综合土方是按运输道路向场地100米纵、深范围内堆放渣土，按发包人要求的堆放，堆土应彼此衔接充分填满，方案须经发包人同意后方可实施，如实际施工中采用不同的方案和机械，综合单价不作调整。

    结算费用=卸土汽车斗方量累计×投标全费用综合除税单价（序号1）

3、挖掘机卸综合土方及平整:包括挖掘机卸综合土方然后采用机械平整，做到即卸即平，方案须经发包人同意后方可实施，如实际施工中采用不同的方案和机械，综合单价不作调整。施工期间，承包人估算好消纳容量和控制好进场土方量，造成多余土方（或泥浆）外运不予以补偿。

    结算费用=卸土汽车斗方量累计×投标全费用综合除税单价（序号2）

4、以上提到的卸土汽车斗方量累计=卸土汽车车数×单辆自卸汽车载量（17.5立方米/车）计取，单辆自卸汽车载量为建设单位与第三方弃土消纳合同约定量。如建设单位与第三方合弃土消纳合同约定量发生调整，则可提请建设单位做相应调整。实际进场的单辆自卸车车斗载量不论有无超过弃土消纳合同约定量，超出部分的车斗载量视认为以消耗量形式已包含在单价中，投标人报价时自行综合考虑。

5、消纳场进出口处的洗车场建设、防扬尘设施、临时设施、施工围挡、监控设备、警示标识标牌根据实际方案另行计取。

6、本项目卸土便道钢板铺设根据实际情况选择，保证进场车辆畅通，施工期间道路维修已包含在单价内。                                      卸土便道钢板租金及铺设费结算费用=卸土汽车斗方量累计×投标全费用综合除税单价（序号3）            


三、场内临时道路建设、渣土装车运输等消纳相关的配套工程

	序号
	项目名称
	
	项目主要特征
	单位
	数量
	全费用除税综合单价上限价（元）
	投标报价率（%）
	全费用除税综合单价（元）
	备注

	1
	场内临时道路建设、渣土装车运输等消纳相关的配套工程
	场内临时运输道路填筑
	场内临时运输道路填筑石渣
	m3
	1
	127.50 
	
	
	1、具体计取方式按合同相关规定并结合审批方案进行结算。 

	2
	
	
	场内临时运输道路填筑废砖块等废弃料（不包括有毒有害及其他不能使用的垃圾）
	m3
	1
	65.51 
	
	
	

	3
	
	
	场内临时运输道路就近取料填筑（就近利用场地原有主材）
	m3
	1
	3.21 
	
	
	

	4
	
	场内临时运输道路填筑（主材甲供）
	挖掘机挖甲供石渣、废砖块等装车
	m3
	1
	4.47 
	
	
	

	5
	
	
	甲供石渣、废砖块运输费 运距1km
	m3
	1
	7.08 
	
	
	

	6
	
	
	甲供石渣、废砖块运输费 每增加1km
	m3
	1
	1.98 
	
	
	

	7
	
	
	场内临时运输道路填筑石渣、废砖块
	m3
	1
	3.46 
	
	
	

	8
	
	场内临时运输道路填筑（土方）
	挖掘机挖综合土方装车
	m3
	1
	3.83 
	
	
	

	9
	
	
	综合土方运输费 运距1km
	m3
	1
	7.08 
	
	
	

	10
	
	
	综合土方运输费 每增加1km
	m3
	1
	1.98 
	
	
	

	11
	
	
	场内临时运输道路填筑土方
	m3
	1
	5.44 
	
	
	

	12
	
	钢板租赁服务费
	6m铺设钢板费用，含进出场运费、场地转运费、随车吊装费、钢板铺设费、钢板拆卸费、道路钢板维修费、进退场费、机械及人工辅助等费用
	张
	1
	30.67 
	
	
	

	13
	
	
	9m铺设钢板费用，含进出场运费、场地转运费、随车吊装费、钢板铺设费、钢板拆卸费、道路钢板维修费、进退场费、机械及人工辅助等费用
	张
	1
	40.83 
	
	
	

	14
	
	
	钢板租赁使用费6m×1.5m×1.8cm
	张·天
	1
	6.58 
	
	
	

	15
	
	
	钢板租赁使用费8.5m~9m×1.8m×2.2cm
	张·天
	1
	12.88 
	
	
	

	注：

1、上表所列的各项费用除特殊注明外，均已包括人工、人工幅度差、机械设备、机械幅度差、机械进退场费、劳务、管理、材料、运输、安装、损耗、技术措施费、组织措施费、安全措施费、二次搬运费、超运距增加费、风险费、保险、利润、规费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及与本服务有关的一切费用，以上全费用综合单价均为除税单价，按增值税发票实际税率结算。

2、场内临时运输道路在实施前，方案由发包人审批确认；场内临时运输道路路基结算费用=场内临时运输道路填筑整平后上底投影面积×填筑深度×投标全费用综合除税单价，填筑方量以第三方测量单位数据为准（土方道路深度=道路填筑整平后第三方测量高程-填筑前第三方测量高程，沉降量与放坡量已考虑在单价内；石渣道路深度=第三方测量实际深度，放坡量已考虑在单价内），根据实际情况采用相应项目的投标全费用综合除税单价。

3、承包人必须保证场内临时运输道路或钢板铺设方案的合理性，在实施前临时运输道路建设方案须经发包人审批，不能假建造临时运输道路或钢板铺设之名增大投资或套取费用补偿，否则不予认可，并每次扣除10000元。

4、本项目场内临时运输道路材料根据实际情况选择，需经发包人审批，施工期间道路钢板维修已包含在单价内；临时运输道路（支路）在完工后归发包人所有，承包人不能挖除，钢板由承包人搬回；卸土和平土的卸土便道不能重复计取。

5.场内临时运输道路钢板租赁起始时间：开始时间按每条道路钢板铺设完成之日计取，如有特殊情况，根据相关报建审批方案计取；结束时间则按每条路钢板停止使用之日计取；承包人不得以钢板材料供货不足、铺设人机不足等任何原因要求增加租赁的计算时间，投标人报价时应当结合工程情况及自身条件，充分运用自身资源以满足建设单位的钢板使用要求。


附件三
2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目

项目负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证号
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 
                             投 标 人（盖章）： 
                                               年   月   日

附件四
2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目

技术负责人简历表

	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	职称
	　
	毕业院校
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	　
	从事技术负责人年限
	　

	简

历
	　


法定代表人（签字或盖章）： 

                            投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

附件五
2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目

主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	设备能力
	进场时间
	备注

	1
	挖掘机
	
	
	
	
	

	2
	洒水车
	
	
	
	
	

	3
	钢板
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（签字或盖章）：

                                投 标 人（盖章）：   

日期：    年   月   日

附件六
2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目
台州市建设工程投标人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件

条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	1.4.1（1）
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	1.4.4（1）
	否
	

	3
	是否为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人
	1.4.4（2）
	否
	

	4
	是否为与不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的
	1.4.4（3）
	否
	

	5
	是否为本标段前期准备提供设计或咨询服务的
	1.4.4（4）
	否
	

	6
	是否为本工程的监理人
	1.4.4（5）
	否
	

	7
	是否为本工程的代建人
	1.4.4（6）
	否
	

	8
	是否为本工程提供招标代理服务
	1.4.4（7）
	否
	

	9
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人
	1.4.4（8）
	否
	

	10
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股
	1.4.4（9）
	否
	

	11
	是否与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作
	1.4.4（10）
	否
	

	12
	是否被责令停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照
	1.4.4（11）
	否
	

	13
	是否进入清算程序，或被宣告破产
	1.4.4（12）
	否
	

	14
	是否被依法暂停或取消投标资格
	1.4.4（13）
	否
	

	15
	是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形
	1.4.4（14）
	否
	

	16
	是否存在安全生产许可证超出有效期或处于暂扣时限内
	1.4.4（15）
	否
	

	17
	是否存在投标人及相关管理人员安全生产任职资格不符合相关规定
	1.4.4（16）
	否
	

	18
	是否存在投标人（包括法定代表人）其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.4（17）
	否
	

	19
	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的（仅指浙江省省外企业）（若为联合体，联合体成员为省外企业均应提供）
	1.4.4（18）
	否
	


                                                    法定代表人（签字或盖章）：           

                                      投  标  人（盖章）：           

                                                     年    月    日

附件七
2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目
台州市建设工程投标项目负责人资格自查表

	序号
	自查内容
	招标文件
条款号
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目负责人建造师专业和等级是否符合
	1.4.1（3）
	是
	

	2
	项目负责人是否被依法暂停或取消投标资格
	1.4.4（13）
	否
	

	3
	项目负责人是否存在法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形
	1.4.4（14）
	否
	

	4
	项目负责人是否存在安全生产任职资格不符合相关规定
	1.4.4（16）
	否
	

	5
	是否存在项目负责人有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	1.4.4（17）
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：               

投  标  人（盖章）：              

年    月    日

附件八
台州市建设工程诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加 2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目  （工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程投标项目负责人资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在以下串通投标行为：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），参与投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态（或者资质“合格”状态的等级低于资质证书相应资质等级）同意作否决投标处理或取消中标资格；
七、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标保证金的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签字或盖章）：

投  标  人（盖章）：

                                                     年     月     日

附件九
2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目
台州市建设工程安全生产任职资格承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、拟派的项目负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。
法定代表人（签字或盖章）：
投  标  人（盖章）：          年          月    日
附件十
2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目
建设工程投标人资信分自查表
根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）省信用评价公示公布系统公布栏发布的评审结果，本投标人的信用评价等级以及省信用评价总分如下：
	
	专业类别
	信用评价等级
	省信用评价总分

	投标人
	房建
	
	

	
	市政
	
	


                                          法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：             

 年    月    日

附件十一
法定代表人授权委托书
（参考样张）
本授权委托书声明：本人                   （法定代表人姓名）系                             （投标人全称）的法定代表人，现授权委托               （代理人姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加 台州东达资源利用有限公司  （招标人）组织的 2025～2026年两年度台州东达资源利用有限公司综合土方消纳及零星项目（工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我公司均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。
代理人无转委权，特此委托。
投标人（盖章）：
法定代表人（盖章）：
代理人：          性别：           年龄
身份证号码：                 职务：
授权委托日期：     年     月     日

附件十二
法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：                     性别：          

年龄：                     身份证号码：                     

联系电话：                 电子邮箱：            

职务：                       

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                       投标人（盖章）：  

 日期:     年   月  日
十、联合体投标协议书
联合体投标协议书
（格式供参考）
（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（项目名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         。
5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：      
6、本协议书自签署之日起生效。
7、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。
牵头人名称：      （单位盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
成员名称：（单位盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：        

     年     月     日
